



DETERMINAZIONE n. 325 / 2024

SETTORE AMBIENTE, SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO MONTANO E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO TECNICO SEDE DI MONTIANO

Proponente: FINI GIOVANNI

Oggetto: COMUNE DI MONTIANO – ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE N.145/2018 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CAPOLUOGO DI MONTIANO E LA FRAZIONE MONTENOVO NEL COMUNE DI MONTIANO” - DETERMINA A CONTRARRE - CUP: C47H21009240001

PREMESSO che

- in data 24 Gennaio 2014, i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l'Unione dei Comuni Valle del Savio, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e s.m., e alla L.R. 21/2012;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 22/12/2014 è stata approvata la convenzione per il conferimento all'Unione Valle Savio di funzioni fondamentali come individuate dall'articolo 14 comma 27 del d.l. 78/2010 da parte dei comuni di Montiano e Verghereto;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 34 del 22/12/2014 ad oggetto: Approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione Valle Savio di funzioni fondamentali come individuate dall'articolo 14 comma 27 del d.l. 78/2010 da parte dei comuni di Montiano e Verghereto;

RICHIAMATI:

- la deliberazione n. 23 del 28/12/2023, con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 114 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (parte finanziaria);
- la deliberazione n. 13 del 27/09/2023, con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la deliberazione n. 22 del 28/12/2023, con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;

RICHIAMATO il provvedimento del Presidente dell'Unione Valle Savio P.G. 44070 del 30/11/2021, che attribuisce al Dott. Ing. Giovanni Fini, l'incarico di direzione del Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio montano e Protezione Civile;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 139 e seguenti della Legge n.145/2018 in base al quale il Comune di Montiano è assegnatario di un finanziamento di € 400.000,00 (di cui € 350.000,00 per lavori e € 50.000,00 di spese tecniche) per il progetto di "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CAPOLUOGO DI MONTIANO E LA FRAZIONE MONTENOVO", confluito nel PNRR, misura M2C4 del PNRR (Tutela del territorio e della

Det n. 325 / 2024

risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni) con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno 19/05/2023 e successivamente stralciato dal Piano in base al Decreto-Legge n.19 del 2 marzo 2024, convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56 che ha modificato, integrato e abrogato diversi commi della legge n.145 del 2018 e in particolare ha stralciato dal PNRR la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (c.d. "Piccole opere") e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (c.d. "Medie opere"), fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente;

CONSIDERATO che l'intervento riguarda essenzialmente l'esecuzione di opere a protezione delle scarpate e dei fossi di scolo delle acque lungo le strade provinciali n. 9 e n. 122, in prossimità delle quali è prevista la realizzazione di un allargamento della banchina finalizzato alla futura esecuzione di un percorso ciclopedonale che colleghi più facilmente il capoluogo di Montiano con la frazione di Montenovo, secondo quanto previsto dal Comune di Montiano nella propria programmazione di mandato;

CONSIDERATO che il soggetto attuatore Comune di Montiano si avvale per l'esecuzione dell'intervento, nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto, sulla base delle convenzioni citate in premessa dell'Unione dei Comuni Valle Savio;

DATO ATTO che per l'intervento in oggetto:

- è stato acquisito il codice CUP n. C47H21009240001;
- è stato nominato responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e art. 48 comma 2 della Legge 108/2022, l'ing. Sergio Russo, con atto di nomina det. n. 763 del 23/10/2023;
- è stato nominato direttore dei lavori l'ing. Sergio Russo, con atto di nomina det. n. 280 del 30/04/2024, dato atto che non sono presenti lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico che renderebbero incompatibile il ruolo di RUP, direttore lavori e progettista, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'all. I.2 del D.lgs. 36/2023 e considerato che l'importo dei lavori è inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023
- l'ing. Sergio Russo è stato nominato, con det. n. 280 del 30/04/2024, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ruolo previsto in capo al direttore dei lavori per importi inferiori a € 1.000.000,00 ai sensi dell'art. 114 comma 4 del D.lgs. 36/2023, dando atto che lo stesso, come accertato con documentazione agli atti, possiede i requisiti professionali previsti dal D.lgs. 81/2008 avendo svolto la formazione obbligatoria di aggiornamento all'espletamento del ruolo, ai sensi dell'allegato XIV del D.lgs. 81/2008

Det n. 325 / 2024

- il soggetto incaricato del procedimento di verifica della progettazione art. 42 del D.lgs. 36/2023 è l'arch. Mirta Barchi, dipendente presso i servizi tecnici della stazione appaltante di cui può avvalersi il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 34 comma 2 dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, in possesso di specifica competenza all'espletamento del ruolo indicato e per la quale non sussistono condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 comma 3 dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, non avendo la stessa partecipato in alcun modo ad attività di progettazione dell'intervento, alla direzione lavori e al collaudo;

CONSIDERATO che, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva dell'intervento, il responsabile unico del procedimento ha ritenuto di esternalizzare tali attività, provvedendo per esse all'affidamento diretto allo Studio Associato Barbieri, con sede in Viale Osservanza 145, 47521 Cesena (FC), con determina n. 795 del 31/10/2023;

RICHIAMATO il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dallo Studio Associato Barbieri trasmesso all'Unione dei Comuni Valle Savio in data 07/05/2024 assunto al PGN 17737 e approvato con Delibera di Giunta n. 32 del 14/05/2024 immediatamente esecutiva;

VISTO il progetto esecutivo trasmesso all'Unione dei Comuni Valle Savio in data 16/05/2024 assunto al PGN 19154 sulla base del progetto di fattibilità tecnica economica e composto dai seguenti elaborati che sono conservati agli atti del servizio tecnico proponente:

- 1) Relazione generale intervento
- 2) Tav. 1 Inquadramento generale intervento e piano parcellare esproprio
- 3) Tav. 2.1 Rilievo planimetrico intervento generale
- 4) Tav. 2.2 Rilievo sezioni trasversali
- 5) Tav. 3.1 Progetto Planimetria
- 6) Tav. 3.2 Progetto Sezioni trasversali
- 7) Tav. 3.3 Progetto Particolari costruttivi
- 8) Tav. 3.4 Progetto Sistema smaltimento acque meteoriche
- 9) Tav. 3.5 Progetto Segnaletica stradale
- 10) Tav. 3.6 Profilo altimetrico intervento generale
- 11) Computo metrico estimativo
- 12) Elenco prezzi unitari
- 13) Relazione di verifica idraulica del versante
- 14) Relazione geologica generale
- 15) Piano della Sicurezza in fase di progettazione.
- 16) Cronoprogramma.
- 17) Capitolato Speciale d'appalto.
- 18) Bozza di Contratto.

DATO ATTO che il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema di contratto indicati in elenco (punti 17 e 18), sono stati preventivamente approvati dall'ufficio contratti della SUA dell'Unione Valle Savio;

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i, del documento informatico

sottoscritto digitalmente da GIOVANNI FINI in data 17/05/2024

registrato nel sistema documentale dell'Unione dei Comuni Valle del Savio - Determina 2024/325 del 17/05/2024 esecutiva dal 21/05/2024.

Det n. 325 / 2024

VISTO altresì l'elaborato progettuale denominato "Prescrizioni per la redazione e presentazione delle offerte tecnico-qualitative e per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Disposizioni sul contenuto dell'offerta qualitativa ed economica" che si approva unitamente al progetto esecutivo;

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo, articolato come segue:

Lavori e manodopera		PROGETTO ESECUTIVO
a1.1)	Lavori a misura	€ 232.637,32
a1.2)	Importo manodopera	€ 68.281,54
a)	Sommano lavori	€ 300.918,86
Oneri non soggetti a ribasso		
b1)	Oneri di Sicurezza da PSC	€ 9.000,00
b)	Sommano oneri non soggetti a ribasso	€ 9.000,00
TOTALE A BASE D'ASTA a + b		€ 309.918,86
Somme a disposizione		
c.1)	Lavori in economia, esclusi dall'appalto (compreso IVA):	
c.2)	Rilievi, accertamenti ed indagini (compreso IVA)	
c.3)	Allacciamenti a pubblici servizi (compreso IVA)	
c.4)	Imprevisti comprensivi di IVA	€ 2.880,85
c.5)	Acquisizione aree o immobili	
c.5.1)	Indennità esproprio	
c.5.2)	Altre indennità	
c.6)	Spese Tecniche (compreso IVA) relative a:	
	• Spese reclutamento personale (D.L. 80/2021)	€ 20.000,00
	• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza, relazione geologica	€ 29.182,40
	• Somme a disposizione per spese tecniche	€ 817,60
c.7)	Assicurazione dei dipendenti (art. 2 comma 4 - art. 45 comma 5, D.Lgs. n. 36/23)	€ -
c.8.1)	Incentivi funzioni tecniche 80% (art. 45 comma 3, D.lgs. n. 36/23) - fondo incentivi 2% art. 4 comma 7 Regolamento Unione Valle Savio D.G. n. 35/23	€ 4.958,77
c.8.2)	Incentivi funzioni tecniche 20% (art. 45 comma 3, D.lgs. n. 36/23) - fondo incentivi 2% art. 4 comma 7 Regolamento Unione Valle Savio D.G. n. 35/23	
c.9)	Spese per attività di consulenza	
c.10)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c.11)	Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche Pubblicazioni Contributo ANAC (Delibera 621/2022)	€ 250,00
c.12)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.000,00
c.13)	IVA 10% sui lavori	€ 30.992,32
c)	Sommano somme a disposizione	€ 90.076,82
TOTALE COMPLESSIVO		€ 400.000,00

DATO ATTO che per gli interventi di tombinamento fossi di cui al presente progetto è stato acquisito parere favorevole da parte della Provincia di Forlì – Cesena (prot. N. 0012811/2024 del 03/05/2024), trasmesso all'Unione dei Comuni Valle Savio con PGN 17434 del 03/05/2024;

Det n. 325 / 2024

VISTA la verifica ex art. 42 del D.lgs. 36/2023 resa dall'arch. Mirta Barchi in qualità di verificatore incaricato dall'ente, con verbale del 16/05/2024 conservato agli atti dell'ufficio tecnico di Montiano e attestante la corretta applicazione, in relazione al progetto esecutivo che qui si approva, dei dettami normativi da parte del progettista incaricato;

VISTO il rapporto conclusivo sottoscritto, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023, dal verificatore incaricato, assunto al PGN 19208 del 16/05/2024 e riportante l'attestazione del Direttore dei lavori sull'appaltabilità dei lavori (PGN 19206 del 16/05/2024), come previsto dall'art. 41 comma 7, allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 ;

VISTO il verbale di validazione del progetto da porre a base di gara, redatto dal RUP ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023, tenuto conto del rapporto conclusivo e assunto al PGN 19337 del 17/05/2024;

DATO ATTO che la verifica del progetto assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, come previsto dall'art. 42 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e che il responsabile unico del progetto provvederà al deposito presso l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in sede di affidamento lavori, dopo acquisizione del CIG;

CONSIDERATO:

- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità alle vigenti norme e ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che la selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal codice dei contratti per l'individuazione dei soggetti offerenti;
- che le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta mediante uno dei criteri previsti dal codice dei contratti e che al termine della procedura viene dichiarata l'aggiudicazione a favore del migliore offerente;
- che la procedura scelta per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto è la procedura aperta ai sensi degli artt. 70-71 del D.lgs. n. 36/2023 con contratto da stipularsi "a misura", ai sensi dell'Allegato I.7 al codice dei contratti D.lgs. n. 36/2023, individuando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n. 36/2023 con le modalità stabilite dall'elaborato progettuale "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica" che si approva con il presente atto;

Det n. 325 / 2024

- che ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023 ai fini della selezione della migliore offerta, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, deve essere nominata una commissione giudicatrice che, su richiesta del RUP, svolga anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia;

RICHIAMATO il D.lgs 36/2023 e nello specifico quanto stabilito dall'art. 71, comma 3 ovvero che *"le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato"*;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze 19/05/2023, tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 32 del D.L. 19/2024 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, il termine ultimo per l'aggiudicazione dei lavori per l'appalto in oggetto è fissato in data 21/08/2024;
- il territorio di Montiano continua a subire le condizioni di criticità legate alle attività di ricostruzione e di messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi franosi e alluvionali verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, che inevitabilmente si riverberano sulle attività dell'ufficio tecnico, comportando dei ritardi nell'attività di progettazione e di istruttoria;
- il Sindaco del Comune di Montiano ha inoltrato al Ministero dell'Interno formale richiesta di proroga dei termini di aggiudicazione tramite posta elettronica ordinaria in date 08/03/2024 e 14/05/2024 e pec del 14/05/2024 (PGN 1594 del 14/05/2024) senza al momento alcuna risposta da parte dell'amministrazione titolare dell'intervento;
- inoltre, a causa delle imminenti elezioni comunali di giugno 2024 e del conseguente rinnovo degli Organi del Comune di Montiano e dell'Unione Valle Savio, si è verificata a partire dal mese di aprile 2024 l'interruzione delle attività deliberative e di ratifica, generando così dei forti rallentamenti nelle procedure di approvazione da parte degli organi competenti;
- tutte le circostanze sopra espresse non sono direttamente imputabili al progettista o al Comune di Montiano;

Det n. 325 / 2024

RITENUTO pertanto, nell'interesse dell'amministrazione e nell'ottica del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023, che sia necessario ridurre i termini di pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell' art. 71 c. 3 del D.lgs. n. 36/2023 a 15 giorni per favorire la conclusione del procedimento in tempo utile;

PRESO ATTO che la procedura di gara si svolgerà utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.lgs 36/2023;

RITENUTO che:

- ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.lgs n. 36/2023, l'appalto non sia suddivisibile in lotti perché la stretta connessione, interdipendenza e integrazione delle prestazioni contrattuali, richiedono espressamente una coerente impronta progettuale e azioni sinergiche sia in sede di predisposizione delle offerte sia in sede di esecuzione, al fine di ridurre i rischi di interferenza e assicurare l'unitarietà della realizzazione degli interventi;
- in relazione alla complessità dell'appalto, non sia indispensabile alla formulazione dell'offerta, l'obbligo di sopralluogo da parte delle ditte partecipanti alla gara, come previsto dall'art. 92 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO, in relazione agli aspetti esecutivi che:

- l'appalto avrà durata di 180 giorni naturali e consecutivi, come da cronoprogramma di progetto;
- la categoria prevalente è la OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) e non sono previste ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D. lgs n. 36/2023, il valore presunto del lavoro oggetto del presente appalto, ammonta a € 309.918,86 di cui € 68.281,54 per la manodopera e € 9.000,00 di oneri per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023 ed esclusa IVA al 10%;

DATO ATTO che l'importo complessivo del quadro economico di progetto, pari a € 400.000,00 è finanziato interamente da contributo del Comune di Montiano proveniente da finanziamento del Ministero dell'Interno ex art. 1 comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed è previsto in entrata e spesa, nel B.P. 2024-2026, secondo i seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

E/U	Esercizio	Capitolo	Importo €	Descrizione	Imp./Acc.
-----	-----------	----------	-----------	-------------	-----------

Det n. 325 / 2024

E	2023	040057011	1.122,77	Finanziamento comma 139	554
E	2024	040057011	48.877,23	Finanziamento comma 139	554
E	2024	040057011	350.000,00	Finanziamento comma 139	555
U	2023	562009010	1.122,77	Spese assunzione personale (D.L. n. 80 del 2021)	72050757 (liquidato nel 2023)
U	2024	562009010	18.877,23	Spese assunzione personale (D.L. n. 80 del 2021)	72050757
U	2024	562009010	350.000,00	Lavori	72050758 (pren.)
U	2024	562509010	29.182,40	Spese tecniche (incarico progettazione e direzione lavori)	72050755
U	2024	562509010	817,60	Spese tecniche	72050756 (pren.)

RITENUTO di impegnare la spesa di € 250,00 per contributo ANAC ai sensi della Legge 266/2005 e tenuto conto delle tabelle di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023;

RITENUTO inoltre di impegnare il fondo incentivante di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023, pari a € 4.958,77 calcolati in base al vigente Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche dell'Unione Valle Savio, di cui il 13% delle suddette somme è destinato alla SUA e la restante parte all'ufficio tecnico, secondo i criteri previsti all'art. 7 comma 1 del Regolamento, e pertanto il fondo incentivi per funzioni tecniche sarà distinto nel seguente modo:

- quota lorda SUA (lorda): € 644,63
- quota lorda ufficio tecnico: € 4.314,07

RITENUTO dunque impegnare la spesa sopra descritta nel B.P. 2024-2026 dell'ente, imputandola ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Esercizio	Capitolo	Importo	Impegno n.	Descrizione
2024	562009010	€ 250,00	72050758	Contributo ANAC
2024	562009010	€ 644,63	72050758	Fondo incentivi f.t. (quota SUA)
2024	562009010	€ 4.314,07	72050758	Fondo incentivi f.t. (quota Ufficio Tecnico)

VISTI:

- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Det n. 325 / 2024

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 convertito in Legge n. 102/09 e dell'art. 183 c.8 del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 200 D.lgs. 267/2000, le maggiori spese derivanti dall'approvazione del progetto esecutivo sono previste nel bilancio di previsione 2024-2026 e saranno inserite nei bilanci pluriennali successivi;

D E T E R M I N A

- 1) DI RICHIAMARE** quanto indicato in premessa come parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) DI PROCEDERE** a contrarre per l'esecuzione del progetto esecutivo per i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CAPOLUOGO DI MONTIANO E LA FRAZIONE MONTENOVO", per un importo complessivo dell'intero progetto pari ad € 400.000,00 come da quadro economico approvato con Delibera di Giunta dell'Unione n. n. 32 del 14/05/2024 immediatamente eseguibile;
- 3) DI APPROVARE** il progetto da porre a base di gara, redatto dallo Studio Associato Barbieri, con sede in Viale Osservanza 145, 47521 Cesena (FC), trasmesso all'Unione dei Comuni Valle Savio in data 16/05/2024 assunto al PGN 19154 e composto dai seguenti elaborati:
 - 1) Relazione generale intervento
 - 2) Tav. 1 Inquadramento generale intervento e piano parcellare esproprio
 - 3) Tav. 2.1 Rilievo planimetrico intervento generale
 - 4) Tav. 2.2 Rilievo sezioni trasversali
 - 5) Tav. 3.1 Progetto Planimetria
 - 6) Tav. 3.2 Progetto Sezioni trasversali
 - 7) Tav. 3.3 Progetto Particolari costruttivi
 - 8) Tav. 3.4 Progetto Sistema smaltimento acque meteoriche
 - 9) Tav. 3.5 Progetto Segnaletica stradale
 - 10) Tav. 3.6 Profilo altimetrico intervento generale

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i, del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIOVANNI FINI in data 17/05/2024

registrato nel sistema documentale dell'Unione dei Comuni Valle del Savio - Determina 2024/325 del 17/05/2024 esecutiva dal 21/05/2024.

Det n. 325 / 2024

- 11) Computo metrico estimativo
- 12) Elenco prezzi unitari
- 13) Relazione di verifica idraulica del versante
- 14) Relazione geologica generale
- 15) Piano della Sicurezza in fase di progettazione.
- 16) Cronoprogramma.
- 17) Capitolato Speciale d'appalto.
- 18) Bozza di Contratto.

4) DI APPROVARE il documento l'elaborato progettuale denominato "Prescrizioni per la redazione e presentazione delle offerte tecnico-qualitative e per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Disposizioni sul contenuto dell'offerta qualitativa ed economica";

5) DI APPROVARE il seguente quadro tecnico-economico:

Lavori e manodopera		PROGETTO ESECUTIVO
a1.1)	Lavori a misura	€ 232.637,32
a1.2)	Importo manodopera	€ 68.281,54
a)	Sommano lavori	€ 300.918,86
Oneri non soggetti a ribasso		
b1)	Oneri di Sicurezza da PSC	€ 9.000,00
b)	Sommano oneri non soggetti a ribasso	€ 9.000,00
TOTALE A BASE D'ASTA a + b		€ 309.918,86
Somme a disposizione		
c.1)	Lavori in economia, esclusi dall'appalto (compreso IVA):	
c.2)	Rilievi, accertamenti ed indagini (compreso IVA)	
c.3)	Allacciamenti a pubblici servizi (compreso IVA)	
c.4)	Imprevisti comprensivi di IVA	€ 2.880,85
c.5)	Acquisizione aree o immobili	
c.5.1)	Indennità esproprio	
c.5.2)	Altre indennità	
c.6)	Spese Tecniche (compreso IVA) relative a:	
	• Spese reclutamento personale (D.L. 80/2021)	€ 20.000,00
	• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza, relazione geologica	€ 29.182,40
	• Somme a disposizione per spese tecniche	€ 817,60
c.7)	Assicurazione dei dipendenti (art. 2 comma 4 - art. 45 comma 5, D.Lgs. n. 36/23)	€ -
c.8.1)	Incentivi funzioni tecniche 80% (art. 45 comma 3, D.lgs. n. 36/23) - fondo incentivi 2% art. 4 comma 7 Regolamento Unione Valle Savio D.G. n. 35/23	€ 4.958,77
c.8.2)	Incentivi funzioni tecniche 20% (art. 45 comma 3, D.lgs. n. 36/23) - fondo incentivi 2% art. 4 comma 7 Regolamento Unione Valle Savio D.G. n. 35/23	
c.9)	Spese per attività di consulenza	
c.10)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c.11)	Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche Pubblicazioni Contributo ANAC (Delibera 621/2022)	€ 250,00
c.12)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.000,00

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i, del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIOVANNI FINI in data 17/05/2024

registrato nel sistema documentale dell' Unione dei Comuni Valle del Savio - Determina 2024/325 del 17/05/2024 esecutiva dal 21/05/2024.

c.13)	IVA 10% sui lavori	€	30.992,32
c)	Sommano somme a disposizione	€	90.076,82
TOTALE COMPLESSIVO		€	400.000,00

- 6) DI DARE ATTO** che la procedura di gara sarà espletata dalla Stazione Unica Appaltante presso l'Unione dei Comuni Valle Savio;
- 7) DI DARE ATTO** che gli allegati progettuali in premessa sono allegati agli atti del servizio tecnico proponente e saranno dallo stesso trasmessi alla SUA per l'espletamento della gara;
- 8) DI DARE ATTO** che il presente progetto è conforme a quanto stabilito dal D.lgs. 36/2023 e che lo stesso è stato validato dal RUP con verbale assunto al PGN 19337 del 17/05/2024;
- 9) DI DARE ATTO** che, nell'interesse dell'amministrazione e nell'ottica del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023, secondo quanto esplicitato in premessa, si prevede la riduzione dei termini di pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell' art. 71 c. 3 del D.lgs. n. 36/2023 a 15 giorni, per favorire la conclusione del procedimento in tempo utile rispetto al termine di aggiudicazione dei lavori previsto in data 21/08/2024 ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze 19/05/2023, tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 32 del D.L. 19/2024 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;
- 10) DI DARE ATTO** che la procedura di gara si svolgerà utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.lgs 36/2023;
- 11) DI DISPORRE** che:
- i lavori in appalto si svolgano a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 70 – 71 del D.lgs. n. 36/2023 con contratto da stipularsi "a misura", ai sensi dell'Allegato I.7 al codice dei contratti D.lgs. n.36/2023, individuando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n. 36/2023 con le modalità stabilite dall'elaborato progettuale "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica";
 - ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023 ai fini della selezione della migliore offerta, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, deve essere nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia;
 - il contratto sarà stipulato con atto pubblico a misura in modalità elettronica;:
 - non è prevista la suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.lgs n. 36/2023;

Det n. 325 / 2024

- non è previsto l'obbligo di sopralluogo da parte delle ditte partecipanti alla gara, come previsto dall'art. 92 del D.lgs. 36/2023;

12) DI DARE ATTO in relazione alla fase esecutiva che;

- l'appalto avrà durata di 180 giorni naturali e consecutivi, come da cronoprogramma di progetto;
- la categoria prevalente è la OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) e non sono previste ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili;

13) DI DARE ATTO che l'importo complessivo del quadro economico di progetto, pari a € 400.000,00 è previsto in entrata e spesa, nel Bilancio di Previsione 2024/2026, secondo i seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

E/U	Esercizio	Capitolo	Importo €	Descrizione	Imp./Acc.
E	2023	040057011	1.122,77	Finanziamento comma 139	554
E	2024	040057011	48.877,23	Finanziamento comma 139	554
E	2024	040057011	350.000,00	Finanziamento comma 139	555
U	2023	562009010	1.122,77	Spese assunzione personale (D.L. n. 80 del 2021)	72050757 (liquidato nel 2023)
U	2024	562009010	18.877,23	Spese assunzione personale (D.L. n. 80 del 2021)	72050757
U	2024	562009010	350.000,00	Lavori	72050758 (pren.)
U	2024	562509010	29.182,40	Spese tecniche (incarico progettazione e direzione lavori)	72050755
U	2024	562509010	817,60	Spese tecniche	72050756 (pren.)

14) DI IMPEGNARE la spesa sopra descritta nel B.P. 2024-2026 dell'ente, imputandola ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Esercizio	Capitolo	Importo	Impegno n.	Descrizione
2024	562009010	€ 250,00	72050758	Contributo ANAC
2024	562009010	€ 644,63	72050758	Fondo incentivi f.t. (quota SUA)

2024	562009010	€ 4.314,07	72050758	Fondo incentivi f.t. (quota Ufficio Tecnico)
------	-----------	------------	----------	---

- 15) DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento amministrativo, ex art. 5, Legge 241/1990 è il sottoscritto, dirigente del Settore Ambiente e Salvaguardia del Territorio Montano e Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Valle Savio in cui è incardinato il Servizio Tecnico di Montiano;
- 16) DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 D.lgs. 36/2023, è l'ing. Sergio Russo, nominato con determina n. 764 esecutiva dal 23/10/2023;
- 17) DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 200 D.lgs. 267/2000, le maggiori spese derivanti dall'approvazione del progetto esecutivo sono previste nel bilancio di previsione 2024-2026 e saranno inserite nei bilanci pluriennali successivi;
- 18) DI DARE ATTO**, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, saranno pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/03/2013 n. 33.

Det n. 325 / 2024

DETERMINAZIONE n. 325 / 2024

Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L. vo n.267/2000.

DETERMINAZIONE n. 325 / 2024

Oggetto: COMUNE DI MONTIANO – ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE N.145/2018 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CAPOLUOGO DI MONTIANO E LA FRAZIONE MONTENOVO NEL COMUNE DI MONTIANO” - DETERMINA A CONTRARRE - CUP: C47H21009240001

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l'esecutività (art.153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).

Tipo	Esercizio	Capitolo	Importo	Numero
U	2023	10052.02.562009010	1.122,77	72050757
U	2024	10052.02.562009010	250,00	846
U	2024	10052.02.562009010	644,63	847
U	2024	10052.02.562009010	4.314,07	848
U	2024	10052.02.562009010	344.791,30	72050758
U	2024	10052.02.562009010	18.877,23	72050757
U	2024	10052.02.562509010	29.182,40	72050755
U	2024	10052.02.562509010	817,60	72050756
E	2023	40200.01.040057011	1.122,77	554
E	2024	40200.01.040057011	48.877,23	554
E	2024	40200.01.040057011	350.000,00	555

Cesena, 21/05/2024

Il Responsabile
SEVERI STEFANO